

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA VALIDAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO.

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE:

**A - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E DISCIPLINARE DI INCARICO B -
CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI
C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI
(art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)**

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA VALIDAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEGLI INTERVENTI INERENTI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI DEMOLIZIONE E/O MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI IDENTIFICATI AL FG. 24 MAPP. 351, F.NE CESACASTINA LOTTO I E FG. 71 MAPP.203 F.NE SENARICA LOTTO II".

**S.A. COMUNE DI CROGNALETO
Intervento di "REALIZZAZIONE DI OPERE DI DEMOLIZIONE E/O MESSA IN
SICUREZZA DEGLI EDIFICI IDENTIFICATI AL FG. 24 MAPP. 351, F.NE
CESACASTINA LOTTO I E FG. 71 MAPP.203 F.NE SENARICA LOTTO II"**

Tipologia intervento: STRAORDINARIA MANUTENZIONE

C.I.G.: _____

C.U.P. G42D24000010004

A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA E DISCIPLINARE DI INCARICO

A.1 – PREMESSA

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei **SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI A SUPPORTO AL R.U.P. PER LA VALIDAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO**, relative alla realizzazione delle seguenti opere:

COMUNE DI CROGNALETO

INTERVENTO di "REALIZZAZIONE DI OPERE DI DEMOLIZIONE E/O MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI IDENTIFICATI AL FG. 24 MAPP. 351, F.NE CESACASTINA LOTTO I E FG. 71 MAPP.203 F.NE SENARICA LOTTO II"

L'intervento concerne "OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN F.NE ALVI DEL COMUNE DI CROGNALETO (TE)".

A.2 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016)

Il costo complessivo dell'Opera è stimato pari a € 127.239,85 così suddiviso:

CATEGORIE D'OPERA	Codice	ID. OPERE	Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
		Descrizione			
EDILIZIA	E.01	Edifici Rurali per attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri). Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base	0,65	127.239,85	12,9153%

Costo complessivo dell'opera: € 127.239,85

Percentuale forfettaria spese : 10,00%

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA – DIREZIONE LAVORI

- Servizio di supporto al R.U.P. per la validazione e verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023;

La progettazione dovrà essere redatta:

- con il Prezzario della Regione Abruzzo 2024;
- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare del 11/10/2017.

A.5 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.III) Supporto al R.U.P. per la Verifica e Validazione del progetto esecutivo

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.I)

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.03

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.09	Supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva	0,1300
QbIII.11	Supporto al R.U.P. per la validazione del progetto	0,0100

Lavori a misura: € 127.239,85

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>	$\Sigma(Qi)$	$V*G*P*\Sigma Qi$	$K=10,00\%$ $S=CP*K$
E.01	EDILIZIA	127.239,85	12,9153%	0,65	QbIII.09, QbIII.11	0,1400	€ 1.114,80	€ 111,48	€ 1.226,28
RIEPILOGO									
FASI PRESTAZIONALI									Corrispettivi CP+S
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									€ 1.226,28
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €									€ 1.226,28