

# COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO - UFFICIO TECNICO

## COPIA DI DETERMINAZIONE

**REG. GEN. N. 244**

N. 129	OGGETTO: Indizione procedura di contrattazione diretta art. 36 Comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per "Realizzazione di opere di completamento inerenti le pertinenze della Rimessa Comunale sita in F.ne Nerito" - C.U.P. G43B2000050001 - C.I.G. ZBE2D083E4 Aggiudicazione provvisoria
DEL 23-05-2020	

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE:** si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to (Alleva Carla)

**VISTO:**  Soggetto a registrazione.  
 Non soggetto a registrazione

CAPITOLO						
IMPEGNO						
LIQUIDAZIONE						
MANDATO						

L'ADDETTO

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

CHE con fondi stanziati da parte della Protezione Civile, nell'ambito dell'emergenza causata dagli eventi sismici e calamitosi che dal 24 agosto 2016 hanno investito anche il Comune di Crognaleto, è stata realizzata la Rimessa Comunale sita in F.ne Nerito, e precisamente nell'area destinata a Zona per attività Produttive e di Servizio;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 24/04/2019 inerente "Realizzazione di rimessa comunale nell'ambito dell'emergenza creata a seguito del sisma del 24/08/2016 e successivi - Procedura in "Somma Urgenza" ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 - di approvazione del Progetto Esecutivo, per un importo totale di spesa previsto pari ad € 344.262,57, come da Quadro Economico di seguito:

<b>A) LAVORI</b>		
A.1) Totale lavori soggetti a ribasso		€ 265.182,19
A.2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.695,42
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 277.877,61</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1) I.V.A. 10% sul totale lavori		€ 27.787,76
B.2) Spese Generali e tecniche 9,50% di A		
B.2.1) R.U.P. 2,00%	€ 5.557,55	
B.2.2) Progettazione, D.L., misure e contabilità, Collaudo Statico e Tecnico	€ 20.840,82	
B.3) Cassa 4,00% su su B.2.2		€ 833,63
B.4) I.V.A. 22,00% su (B.2.2 + B.3)		€ 4.584,98
B.5) Indagini specialistiche (Geologiche) 2,00% di A		€ 5.557,55
B.6) I.V.A. 22,00% su B.5		€ 1.222,66
<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 66.384,96</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'OPERA</b>		<b>€ 344.262,57</b>

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 30/04/2020 inerente "Realizzazione di rimessa comunale nell'ambito dell'emergenza creata a seguito del sisma del 24/08/2016 e successivi, Quadro economico definitivo - C.U.P. G45118000010001", per un Quadro Economico definitivo di spesa pari ad € 279.266,13, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
<b>A - IMPORTO LAVORI</b>	
A.1 - Importo complessivo delle opere	€ 277.877,61
A.2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.695,42
<b>A.3 - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 265.182,19</b>
A.4 - Importo affidato a seguito di offerta pari al 20,00%	€ 224.841,17
<b>A.5 - TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 224.841,17</b>
<b>A.6 - Importo contabilizzato dei lavori già ribassato</b>	<b>€ 224.800,74</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 - Incentivo R.U.P. ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16 1,6% di A.1	€ 4.446,04
B.2 - Spese Tecniche liquidate max 7,50% di A.1	€ 20.840,82
B.3 - C.P. e gestione separata 4,00%	€ 1.255,26
B.4 - I.V.A. al 10,00% sui Lavori contabilizzati (A.6)	€ 22.480,07
B.5 - I.V.A. 22,00% sulle spese tecniche quando dovute	€ 343,20
B.6 - Spese per studi Geologici onnicomprensivi max 2,00% di A.1	€ 5.100,00

Determinazione SETTORE TECNICO n.129 del 23-05-2020 COMUNE DI CROGNALETO

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 54.465,39
TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 279.266,13

In cui si prendeva atto delle somme risparmiate e poste in economia per un importo pari ad € 64.699,44, sull'importo di spesa previsto, di cui € 32.208,00 già spesi per la realizzazione di forniture delle porte carrabili ed altre finiture a detrarre sulle economie maturate, per un importo rimanente pari ad 32.788,44, da porre a copertura sulle opere di finitura mancanti e di sistemazione delle pertinenze;

**Vista** la Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 09/05/2020, inerente "Realizzazione di opere di completamento inerenti le pertinenze della Rimessa Comunale sita in F.ne Nerito" – Progetto esecutivo - C.U.P. G43B20000050001";

**Considerato** come le opere da porre in essere comportino la realizzazione di lavori che devono essere eseguiti da ditta specializzata, non rientranti nelle mansioni del personale interno;

**Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1) e 2) lett. a) che si intendono richiamati;

**Visto** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nello specifico l'art. 11;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**Visto** che sono stati aboliti gli art. dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

**Vista** la Legge n. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, di pubblicità e di trasparenza";

**Vista** la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito con la legge n. 217 del 17/12/2010, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione";

**Vista** la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il T.U.E.L. e specificamente l'art. 192;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Considerata** pertanto, l'esigenza di dover provvedere alla nomina di impresa per l'espletamento dei lavori come sopra specificati, quantificati in € 39.638,31 oltre I.V.A. come per legge;

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 127/234 del 19/05/2020 inerente "Indizione procedura di contrattazione diretta art. 36 Comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per "Realizzazione di opere di completamento inerenti le pertinenze della Rimessa Comunale sita in F.ne Nerito" - C.U.P. G43B20000050001 - C.I.G. ZBE2D083E4 - Determinazione a contrarre";

**Atteso** come da procedimento espletato la ditta Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. con sede legale in Via Piane – Zona Artigianale – 64046 Montorio al Vomano (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 01564370672, si risultata la ditta vincitrice con offerta a ribasso pari al 15,00% sul prezzo posto a contrattazione pari ad € 39.638,31 per oneri per la sicurezza non necessari per un importo in affidamento pari ad € 33.692,56 oltre I.V.A. per un importo totale pari ad € 41.104,92;

**Considerato** come nelle more della procedura adottata si renda necessario procedere alla stipula del contratto previa verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicatrice e della regolarità contributiva dell'interessata;

#### DETERMINA

Determinazione SETTORE TECNICO n.129 del 23-05-2020 COMUNE DI CROGNALETO

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Geom. Zinilli Alessandro il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
2. **Di aggiudicare** in via provvisoria alla ditta Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. con sede legale in Via Piane – Zona Artigianale – 64046 Montorio al Vomano (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 01564370672 le opere inerenti "Realizzazione di opere di completamento inerenti le pertinenze della Rimessa Comunale sita in F.ne Nerito" - C.U.P. G43B20000050001 - C.I.G. ZBE2D083E4" - per un importo pari ad € 33.692,56 oltre I.V.A. come per legge;
3. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 41.104,92, sarà posto in copertura tramite fondi stanziati dalla Protezione Civile, a seguito dell'emergenza creata dagli eventi sismici e calamitosi che dal 24 agosto 2016 hanno coinvolto anche il Comune di Crognaleto, derivanti dalle economie desunte dall'esecuzione delle opere di "Realizzazione di rimessa comunale nell'ambito dell'emergenza creata a seguito del sisma del 24/08/2016 e successivi", per l'importo pari ad € 32.788,44, e per le somme restanti tramite fondi stanziati con bilancio comunale;
4. **Di pubblicare** il presente atto amministrativo all'albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale all'indirizzo [www.comune.crognaleto.te.it](http://www.comune.crognaleto.te.it) nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.



Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZINILLI ALESSANDRO

---

---

**P U B B L I C A Z I O N E**

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

L'Addetto

F.to Calandrelli Elia

---

---

**C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E**

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

F.to Calandrelli Elia

---

---

È copia conforme all'originale.

Nella residenza Comunale li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ZINILLI ALESSANDRO

