

# COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO - UFFICIO TECNICO

## COPIA DI DETERMINAZIONE

**REG. GEN. N. 485**

N. 232	OGGETTO: "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto", procedura di contrattazione diretta art. 36 Comma 2) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come da ultime mm. ed ii., Affidamento servizi di Progettazione, Studio Geologico, Studio Archeologico Preliminare, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione- Approvazione Verbale n. 01 del 12/10/2019 - CUP G49D11000240004 - C.I.G. 79863153A0
DEL 16-10-2019	

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE:** si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to (Alleva Carla)

- VISTO:**
- Soggetto a registrazione.
  - Non soggetto a registrazione

CAPITOLO						
IMPEGNO						
LIQUIDAZIONE						
MANDATO						

L'ADDETTO

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSA CHE:

- **Con** la Determinazione n. DPE013/06 del 28/02/2019, recante "POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - Prevenzione rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto 2016-2017 – Azione 5.1.1 – Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, è stato stanziato al Comune di Crognaleto (TE) un contributo pari ad € 597.624,66;
  - **Con** Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 95/163 del 13/04/2019 inerente "POS-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto", si provvedeva alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento riconosciuto nel Geom. Zinilli Alessandro in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
  - **Con** verbale di riunione posto in data 11/09/2019, il Comune di Crognaleto (TE), nell'ambito dell'intervento di "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto (TE)", si è impegnato all'approvazione dello Studio di fattibilità tecnico economica entro la data del 20/09/2019;
  - **Con** Determinazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Crognaleto n. 95/163 del 13/04/2019, si provvedeva alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento inerente l'intervento di "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto (TE)", nel Geom. Zinilli Alessandro, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in mancanza di altra figura con le stesse capacità e professionalità necessarie all'espletamento di tale ruolo all'interno dell'organico comunale;
  - **Con** Deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 16/09/2019, inerente "POS-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (CRatere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007", veniva approvato lo studio di fattibilità predisposto d'ufficio dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che prevede un importo per i servizi tecnici per la Progettazione, Direzione Lavori, Studio Geologico, Studio Archeologico Preliminare, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e Direzione Lavori, Contabilità e servizi afferenti, pari ad € 61.884,04 oltre C.P. ed I.V.A., calcolato secondo D.M.;
  - **Con** Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 206/432 del 18/09/2019, inerente "POS-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (CRatere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007 Indizione procedura di contrattazione diretta art. 36 Comma 2) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come da ultime mm. ed ii., Determinazione a contrarre Affidamento servizi di Progettazione, Studio Geologico, Studio Archeologico Preliminare, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione C.I.G. 80349434B8", è stata indetta la procedura per l'affidamento di quanto;
  - **Con** Deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 23/09/2019, inerente "POR-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007 - Studio di Fattibilità Tecnico/Economica Revisione", è stato approvato il nuovo Studio di Fattibilità, concernente modifiche alle spese tecniche ammissibili, secondo le disposizioni regionali;
- VISTO** l'Art. 16 del D.P.R. del 06 febbraio 1981 n. 66;
- VISTO** l'Art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'Art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'Art. 163 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** l'Art. 16 del D.P.R. del 06 febbraio 1981 n. 66;
- VISTO** l'Art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'Art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

Determinazione SETTORE TECNICO n.232 del 16-10-2019 COMUNE DI CROGNALETO

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1) e 2) lett. a) che si intendono richiamati;

**Visto** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nello specifico l'art. 11;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**Visto** che sono stati aboliti gli art. dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

**Vista** la Legge n. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, di pubblicità e di trasparenza";

**Vista** la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito con la legge n. 217 del 17/12/2010, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione";

**Vista** la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il T.U.E.L. e specificamente l'art. 192;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Considerata** pertanto, l'esigenza di dover provvedere alla realizzazione delle opere, e che pertanto, si renda necessario provvedere alla redazione della progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione dei Lavori oltre che degli studi e procedimento inerenti;

**Considerato** come il Comune di Crognaleto, in organico non abbia figura tecnica con le dovute capacità atte alla redazione dei servizi di cui sopra;

**Considerato** pertanto dover ripromuovere la procedura di affidamento dei servizi meglio specificati in oggetto, a seguito di modificazione del Quadro Economico dello Studio di Fattibilità approvato in ultima stesura;

**Considerato**, pertanto, che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio di cui sopra mediante la procedura di cui all'art. 36 comma 2) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 secondo le ultime mm. ed ii., nel rispetto dei principi enunciati nell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico inerente "POS-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007 Indizione procedura di contrattazione diretta art. 36 Comma 2) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come da ultime mm. ed ii., Determinazione a contrarre Affidamento servizi di Progettazione, Studio Geologico, Studio Archeologico Preliminare, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione C.I.G. 80349434B8" n. 206/432 del 18/09/2019, successivamente rettificata con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 218/450 del 26/09/2019;

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico inerente "POS-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007 Indizione procedura di contrattazione diretta art. 36 Comma 2) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come da ultime mm. ed ii., Affidamento servizi di Progettazione, Studio Geologico, Studio Archeologico Preliminare, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione C.I.G. 80349434B8 di approvazione del Verbale di Sorteggio Pubblico;

**Visto** il Verbale n. 01 del 12/10/2019 in seduta pubblica per l'apertura delle buste e l'aggiudicazione provvisoria dell'incarico della progettazione, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione, studio geologico ed archeologico preliminare inerente le opere di "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina";

**Viste** le note al Prot. n. 3942 e 3943 consistenti in attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 5.3 del disciplinare di gara ed art. 38 C. 2/bis del D.Lgs. 50/2016.;

**Considerato** come i soggetti interessati dalla procedura di cui al precedente capoverso, non hanno dato seguito alla procedura;

**Ritenuto** pertanto poter procedere all'approvazione del Verbale n. 01 del 12/09/2019;

#### DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Determinazione SETTORE TECNICO n.232 del 16-10-2019 COMUNE DI CROGNALETO

1. **Di approvare** il verbale come redatto in data 12/010/2019, inerente "l'apertura delle buste e l'aggiudicazione provvisoria dell'incarico della progettazione, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione, studio geologico ed archeologico preliminare inerente le opere di - Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto amministrativo;
2. **Di aggiudicare** in via provvisoria al Tecnico Ing. Di Giandomenico Mauro con studio in Via S. Luca 11 – 64100 Teramo, avente C.F. DGH MRA 66M19 D179P, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo al n. 1419 Sez. A, l'incarico della progettazione, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione, studio geologico ed archeologico preliminare inerente le opere di "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina", per l'importo pari ad € 43.917,74 oltre oneri per C.P. ed I.V.A., per un importo totale pari ad € 55.722,83 giusto ribasso pari al 11,66% sull'importo posto a base di gara;
3. **Di pubblicare** il presente atto amministrativo all'albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale all'indirizzo [www.comune.crognaleto.te.it](http://www.comune.crognaleto.te.it) nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.



Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZINILLI ALESSANDRO

---

---

**P U B B L I C A Z I O N E**

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

L'Addetto

F.to Calandrelli Elia

---

---

**C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E**

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

F.to Calandrelli Elia

È copia conforme all'originale.

Nella residenza Comunale li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ZINILLI ALESSANDRO



# COMUNE DI CROGNALETO



Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI-

Servizio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

## **VERBALE N. 01 DEL 12/10/2019 IN SEDUTA PUBBLICA PER L'APERTURA DELLE BUSTE E L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, STUDIO GEOLOGICO ED ARCHEOLOGICO PRELIMINARE "MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA F.NE CESACASTINA" C.U.P. G49D11000240004 – C.I.G. 79863153A0**

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 12 (dodici) del mese di ottobre alle ore 10:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Crognaleto, aperto al pubblico, nella sede Municipale del Comune di Crognaleto (TE), in Via C. Battisti s.n.c., il sottoscritto Geom. Zinilli Alessandro in qualità di Presidente della Commissione e Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale nonché Responsabile Unico del Procedimento delle opere di cui all'oggetto, alla presenza dei testimoni:

- Geom. Oliverii Gina dipendente in organico al Comune di Crognaleto presso l'Ufficio Sisma;
- Rag. Alleva Carla Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune di Crognaleto;

dichiara aperta la seduta pubblica per la valutazione e verifica delle offerte pervenute entro i termini stabiliti per l'affidamento mediante procedura diretta secondo l'art. 36 c. 2 Lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo, dei lavori inerenti la "MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA F.NE CESACASTINA":

CONSIDERATO CHE:

- Con Deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 27/08/2019 veniva aggiornato l'elenco degli operatori economici del Comune di Crognaleto come da Allegato B al sopra citato Atto amministrativo;

- Con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 218/450 del 26/09/2019 inerente ""Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007 - Indizione procedura di contrattazione diretta art. 36 Comma 2) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come da ultime mm. ed ii., Determinazione a contrarre Affidamento servizi di Progettazione, Studio Geologico, Studio Archeologico Preliminare, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione C.I.G. 80349434B8";

- Con avviso di sorteggio pubblico in rinvio pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" a far data dal 26/09/2019, per sette giorni consecutivi, si stabiliva la data e l'ora del sorteggio pubblico per il giorno 01/10/2019 alle ore 9:00;

- Il giorno 01/10/2019 alle ore 9:00, in seduta pubblica presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Crognaleto (TE), la commissione nominata, ha proceduto al sorteggio in ordine crescente a sorteggiare i numeri:

- N. 29 – Ing. Lupi Daniele con studio in Via San Marco 2 – 64100 Teramo;
- N. 52 – Ing. Piersanti Romeo con studio in Via G. Della Monica 11 – 64100 Teramo;

# COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI-

Servizio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto - Tel. 0861 - 950110 fax 0861 - 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677



- N. 96 - Ing. Barnabei Domenico con studio in Via Piane 152 - 64046 Montorio al Vomano (TE);
- N. 99 - Ing. Cimini Valter con studio in Via B. Mazucelli 9 - 64100 Teramo;
- N. 134 - Ing. Di Giandomenico Mauro con studio in Via s. Luca 11 - 64100 Teramo.

PRESO ATTO CHE:

Entro il termine fissato nella lettera d'invito, e cioè entro le ore 12:00 del 10/10/2019, operatori economici hanno fatto pervenire i plichi contenenti le offerte:

Operatore Economico	Data, Ora e N. Prot.
Ing. Barnabei Domenico	10/10/2019 ore 10:51 - 3887
Ing. Cimini Valter	10/10/2019 ore 10:52 - 3890
Ing. Di Giandomenico Mauro	10/10/2019 ore 11:33 - 3894

Al di fuori del termine massimo stabilito non è pervenuta alcuna busta inerente la procedura in oggetto.

Alle ore 10:10 la Commissione procede all'apertura dei plichi; si da atto che non sono presenti rappresentanti né delegati di alcuna delle ditte invitate;

Tutto ciò premesso il Presidente, preliminarmente alla lettura delle norme di gara contenute nella lettera d'invito e nell'istanza di partecipazione alla gara medesima e, alla continua presenza dei testimoni, inizia le operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in argomento, accertando che i plichi siano pervenuti in tempo utile nel termine fissato dalla lettera d'invito e che gli stessi siano integri e debitamente sigillati e controfirmati.

## APERTURA DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente procede a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione amministrativa nel seguente ordine:

### **Prot. n. 3887 DEL 10/10/2019 ore 10:51 - ING. BARNABEI DOMENICO:**

La documentazione presentata risulta mancante del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dei luoghi, pertanto il soggetto non è ammesso alla fase successiva di gara.

### **Prot. n. 3890 del 10/10/2019 ore 10:52 - ING. CIMINI VALTER:**

La documentazione presentata risulta mancante del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dei luoghi, pertanto il soggetto non è ammesso alla fase successiva di gara.

### **Prot. n. 3894 del 10/10/2019 ore 11:33 - ING. DI GIANDOMENICO MAURO:**

La documentazione presentata è completa e regolare così come richiesto nel bando di gara e pertanto l'operatore economico viene **ammesso** alla fase successiva della gara.

## APERTURA DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA





# COMUNE DI CROGNALETO



Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI-

Servizio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto - Tel. 0861 - 950110 fax 0861 - 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

Il Presidente procede a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione amministrativa nel seguente ordine:

**Prot. n. 3894 del 10/10/2019 ore 11:33 - ING. DI GIANDOMENICO MAURO:**

La documentazione presentata è completa e regolare così come richiesto nel bando di gara e pertanto l'operatore economico viene **ammesso** alla fase successiva della gara.

### APERTURA DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

Procede quindi all'apertura delle buste delle offerte, che contengono i seguenti ribassi:

Importo Soggetto a ribasso	Numeri e nominativo operatori economici sorteggiati	Ribasso Offerto	Importo totale dei servizi al netto del ribasso offerto
€ 49.714,44	134 - Ing. Di Giandomenico Mauro	11,66%	43.917,74 €

Per quanto sopra, ed in considerazione del fatto che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo sulla base di ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con il presente verbale sono aggiudicati provvisoriamente i lavori inerenti la "MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA F.NE CESACASTINA":

Graduatoria	Numeri e nominativo operatori economici sorteggiati	Ribasso Offerto	Importo totale dei lavori al netto del ribasso offerto
1° - Aggiudicatario	Ing. Di Giandomenico Mauro	11,66%	43.917,74 €

Rilevate le cause di esclusioni come sopra meglio evidenziate, il R.U.P. attiverà la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 c. 2/bis del D.Lgs. 50/2016 e 5.3 del Disciplinare di gara.

Alle ore 10:35 il Presidente di Commissione dichiara chiuse le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte delle ditte invitate alle procedure, con relativa chiusura del verbale.

Si comunica che il presente verbale sarà reso pubblico a seguito di approvazione con relativo Atto amministrativo di competenza all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale all'indirizzo [www.comune.crognaleto.te.it](http://www.comune.crognaleto.te.it), nella sezione Amministrazione Trasparente, ambito Opere Pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

La commissione

Geom. Zinilli Alessandro

Geom. Oliverii Gina

Rag. Alleva Carla



Il R.U.P.

Geom. Zinilli Alessandro